



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

<b>R.G. N.</b>  <b>535</b>	<b>del</b>  <b>19/06/2023</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

## ***UNIONE COMUNI “MARMILLA”***

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar  
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

### AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Proposta N. 205</b> <b>Del</b> <b>19/06/2023</b>	<b>OGGETTO:</b> PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SARDEGNACAT - CUP E43C22000450006 - CIG 9875805C17- AGGIUDICAZIONE
---	---

L'anno **duemilaventitré** il giorno **diciannove** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Vista la proposta del responsabile del procedimento individuato nel Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, dipendente dell'Unione

Comuni Marmilla, in distacco temporaneo dal Comune di Sardara, giusta precedente Determinazione R.G. n. 240 del 22.03.2023.

#### **VISTI**

- Il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico sugli enti locali" s.m.i.;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni "Marmilla", approvato con delibera dell'Assemblea n°07 del 20/04/2016;
- Lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il Bilancio di previsione per l'anno 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 2 del 02/03/2023;
- La Legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;

**PREMESSO** che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha pubblicato, tra gli altri, i seguenti atti:

- Il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1. "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022;
- l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;

**DATO ATTO** che il Comune di Sardara ha trasmesso, entro le ore 15:00 del 31.03.2022 mediante l'apposito sistema informativo, la proposta di candidatura relativa all'intervento in oggetto corredata dalla documentazione richiesta e in particolare dalla "scheda progetto" che descrive l'intervento dal titolo "Completamento Micronido Territoriale" per il quale è definito il CUP E43C22000450006 e la spesa complessiva di € 515.000,00;

#### **CONSIDERATO**

- che, con nota *m\_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U0074366.08.-09-2022* pervenuta in data 09.09.2022 al prot. 9465, il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR, comunica l'ammissione con riserva della candidatura comunale e richiede chiarimenti sul progetto;
- che il Comune di Sardara, con nota prot. n. 9631 del 13.09.2022, ha trasmesso i chiarimenti richiesti;
- che il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR - ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale, con esito positivo a seguito della riserva.

**RICHIAMATI**, al proposito:

- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e

servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;

- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui al decreto del Direttore generale d 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;
- la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato lo scioglimento della riserva prevista nel decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

**DATO ATTO** che,

- in data 16.01.2022 il Comune di Sardara ha stipulato l’”Accordo di Concessione” relativo al finanziamento in oggetto, che prevede il cronoprogramma d’intervento, le modalità di esecuzione, gli obblighi e le sanzioni a carico del Soggetto attuatore, a firma del Sindaco Protempore e del Direttore Generale dell’Unità di Missione del PNRR.
- In data 19.05.2023 il Comune di Sardara ha firmato l’Addendum all’Accordo di Concessione e relativo aggiornamento del crono programma che prevede l’affidamento dei lavori al 31.05.2023 e l’inizio dei medesimi al 30.11.2023;
- In pari data 19.05.2023 il Comune di Sardara ha firmato l’Addendum all’Accordo di Concessione e relativo aggiornamento del crono programma che prevede l’affidamento dei lavori al 20.06.2023 e l’inizio dei medesimi al 30.11.2023;

**CONSIDERATO** che

- in relazione al presente procedimento è previsto per il Comune di Sardara un finanziamento di € 515.000,00;
- secondo quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo di Concessione sopra richiamato, e relativi Addendum, l’aggiudicazione dei lavori deve intervenire entro il 20.06.2023, l’avvio dei medesimi entro il 30.11.2023 e la loro conclusione entro il 31.12.2025 nonché il collaudo entro il 30.06.2026;
- secondo l’art. 8 dell’Accordo di Concessione, il finanziamento sarà erogato dal Ministero dell’interno, in una prima quota pari al 10% del contributo in acconto, salvo diverse successive prescrizioni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione, previa richiesta;
- la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e previa positiva verifica della relativa documentazione da parte del Ministero dell’istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificate dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;
- il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione;
- la spesa dovrà essere rendicontata attraverso il sistema informatico adottato dal Ministero dell’istruzione - Unità di missione del PNRR, implementando tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241; attraverso il medesimo sistema dovranno essere inoltrate le richieste di somministrazione delle quote di finanziamento.

**RICHIAMATA** la precedente Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara n. 9 del 08.02.2023, con la quale si formalizzava la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Ing. Pierpaolo Corrias e del Gruppo di Lavoro composto dal personale interno al Comune;

**DATO ATTO** che l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori 2023-2025 approvato con Deliberazione del CC di Sardara n. 5 del 06.02.2023 con il C.U.I. L82000170926202300001;

**RICHIAMATA** la Determinazione RST n. 13 del 14.02.2023, con la quale il Comune di Sardara conferisce l’incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, al professionista Dr. Ing. Maurizio Giuseppe Antonio Contu con studio in

Cagliari.

**CONSIDERATO** che

- dato il limitato margine temporale per l'inizio dei lavori, si sono rilevate le condizioni per l'avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, con comunicazione n. 1886 del 15.02.2023, si è dato inizio alla progettazione;
- con la medesima nota, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del medesimo Codice si è disposta l'omissione dei primi due livelli di progettazione e quindi l'elaborazione dell'unico livello costituito dal progetto esecutivo per la consegna del quale si è disposto il termine di gg. 7 dall'avvio del servizio, dando atto che il progetto esecutivo contiene gli elementi previsti per i precedenti livelli e che risulta quindi garantita la qualità complessiva della progettazione e dell'opera e la rispondenza alle finalità richieste;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23.02.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 515.000,00;

**DATO ATTO** che il progetto "definitivo-esecutivo" predisposto dal professionista incaricato, pervenuto via PEC al Comune di Sardara in data 22.02.2023 e assunto al prot. gen. del Comune di Sardara n. 1849 del 23.02.2023, successivamente integrato e aggiornato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara n. 37 del 08.06.2023 per l'importo complessivo di € 515.000,00, è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

<b>Allegati</b>	<b>Tavole</b>
- AII. A RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO	- TAV. 1 INQUADRAMENTO URBANISTICO
- AII. B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	- TAV. 2a PLANIMETRIA INTERVENTI INTERNI
- AII. C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	- TAV. 2b PLANIMETRIA INTERVENTI: OPERE ESTERNE
- AII. D1 ELENCO PREZZI UNITARI	- TAV. 3 PARTICOLARI OPERE ESTERNE
- AII. D2 ANALISI PREZZI	- TAV. 4 IMPIANTO E PARTICOLARI RETE IDRICA
- AII. E STIMA ONERI DELLA SICUREZZA	- TAV. 5 IMPIANTO RISCALDAMENTO
- AII. F INCIDENZA DELLA MANODOPERA	- TAV. 6 SCHEMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
- AII. G FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE	- TAV. 7 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- ALL. H RELAZIONE IMPIANTI	
- ALL. I CRONOPROGRAMMA	
- ALL. L SCHEMA DI CONTRATTO	
- ALL. M PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	

**VISTO** in particolare il quadro economico dell'intervento aggiornato, di seguito riportato:

Voci	Importi (Euro)
<b>A) Importo dei Lavori e delle forniture</b>	
a.1.1) Importo dei lavori a misura	340.000,00
a.1.2) Importo delle forniture e servizi	0,00
<b>a.1) TOTALE IMPORTO LAVORI al netto dei costi per la sicurezza soggetto a ribasso</b>	<b>340.000,00</b>
<b>a.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>6.800,00</b>
<b>A) Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2)</b>	<b>346.800,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	1.000,00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4) Imprevisti ed economie di gara	17.000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari	15.101,00

b6) Accantonamento adeguamento prezzi ove previsto		0,00
b7) Spese tecniche		
b7.1) Incarichi esterni: prog., coord. sicurezza, D.L., collaudi (esclusi oneri previdenziali)		40.800,00
B.7.1.1) Spese tecniche per progetto esecutivo	13.109,22	
B.7.1.2) Spese tecniche di direzione dei lavori, contabilità e collaudo	14.581,78	
B.7.1.3) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	6.190,36	
B.7.1.4) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6.918,64	
B.7.1.5) Cassa di previdenza ingegneri 4%		1.632,00
b7.2) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,6% su A		5.440,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative, supporto al RUP, verifica e validazione		0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (tec. amm., statico ed altri spec.)		0,00
b12) IVA ed eventuali altre imposte		
b12.1) - IVA su A) lavori - 22% su A		76.296,00
b12.2) - IVA su b1) lavori in economia		0,00
b12.3) - IVA su b2) rilievi accertamenti e indagini		0,00
b12.4) - IVA su b3) allacciamenti a pubblici servizi		0,00
b12.5) - IVA su b7.1) spese tecniche - 22% su b7.1		8.976,00
b12.6) - IVA su b8) attività tecnico amm., supporto, verifica e validazione		0,00
b12.7) - IVA su b10) pubblicità e opere artistiche		1.700,00
b12.8) - IVA su b11) accertamenti, verifiche, collaudi		0,00
b12.9) - Contributo ANAC		255,00

<b>B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (Σ b.x)</b>	<b>168.200,00</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)</b>	<b>515.000,00</b>

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo dei lavori è pari a € 346.800,00, con lavori a misura, a base d'asta, di cui € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'IVA di legge;

**DATO ATTO** che, a marzo 2023, prima dell'emissione degli "Addendum" di cui sopra, risultava indispensabile provvedere all'aggiudicazione dei lavori entro il 31.03.2023 e all'inizio degli stessi entro il 30.06.2023, in quanto condizioni imposte dall'Accordo di Concessione che disciplina il finanziamento, si rendeva necessaria la definizione di termini accelerati per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 e dell'art. 61 comma 3 / comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

**DATO ATTO** che

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara n. 16 del 27.02.2023 si procedeva all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- In ottemperanza al comunicato ANAC del 01.02.2023 nel quale, ai sensi dell'art. 52, comma 1.2., del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 si richiamava l'obbligo di aggregazione per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC, con determinazione n. 20 del 22.03.2023 si procedeva, prima di pervenire al compimento delle operazioni di gara, all'annullamento della procedura per incompetenza e per scongiurare la conseguente perdita del finanziamento PNRR, prevedendo di affidare la procedura a Centrale di Committenza esterna;
- Con la consentita urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 21.03.2023 il Comune di Sardara ha inoltrato istanza all'Unione Comuni Marmilla al fine di usufruire della Centrale Unica di Committenza per l'espletamento della procedura di gara relativamente al procedimento in oggetto;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 18 del 21.03.2023 l'Unione dei Comuni approvava la richiesta del Comune di Sardara;

- con Deliberazione G.C. n. 27 del 21.03.2023 il Comune di Sardara approvava il distacco temporaneo del dipendente Dr. Ing. Pierpaolo Corrias presso l'Unione Comuni Marmilla al fine di assumere il ruolo di Responsabile del procedimento di gara, cui seguiva la firma della relativa Convenzione tra il Comune di Sardara e l'Unione Comuni Marmilla in data 22.03.2023;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla n. 240 del 22.03.2023 il Dr. Ing. Pierpaolo Corrias è nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento;

#### **RICHIAMATE**

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla n. 241 del 22.03.2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è indetta la gara ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE" da espletarsi tramite procedura negoziata sul portale telematico regionale SardegnaCAT.
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla n. 267 del 29.03.2023 con la quale si aggiudica l'appalto in oggetto;
- la nota trasmessa dall'Unione dei Comuni Marmilla n. 3214 del 02.05.2023, pervenuta al Comune di Sardara al prot. 4237 del 03.05.2023 con la quale si attesta l'avvenuta efficacia dell'atto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e si trasmette la documentazione di gara;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sardara ha proceduto alla verifica della documentazione relativa al procedimento e preordinata alla stipula del contratto; in particolare è emerso che, per le Ditte partecipanti, non sono state rispettate le prescrizioni dettate dal DL 77/2021 relativamente ai requisiti di cui art. 47 sulla parità di genere e sul lavoro giovanile, cogenti al fine della partecipazione alla gara;

**VISTA** in merito la nota del Comune di Sardara prot. n. 5339 del 01.06.2023, assunta al protocollo in data 05.06.2023, con la quale si descrivono i problemi riscontrati, che impediscono di fatto il prosieguo del procedimento, in quanto risultano ostativi al buon esito della rendicontazione e comporterebbero la revoca del finanziamento in oggetto;

**CONSIDERATO** inoltre che, in seguito alla richiesta di chiarimenti inviata dall'Unione con nota prot. n. 4231 del 05.06.2023, il Comune di Sardara ha dato riscontro con la nota n. 5527 del 08.06.2023 trasmettendo contestualmente la documentazione a supporto dell'annullamento della procedura di gara;

**CONSIDERATO** altresì che il Comune di Sardara ha ritenuto necessario integrare il Capitolato di gara, lo schema di contratto e la Relazione Tecnica al fine di adeguare il progetto alla normativa DNSH e ai limiti sulle singole voci di quadro economico per quanto riguarda le somme a disposizione; tali elaborati integrati sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara n. 37 del 08.06.2023 precedentemente richiamata;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse sopra evidenziate, con Determinazione R.G. n. 504 del 09.06.2023 si è proceduto d'urgenza all'annullamento in autotutela della procedura di gara indetta con precedente Determinazione R.G. n. 241 del 22.03.2023 e aggiudicata con successiva Determinazione R.G. n. 267 del 29.03.2023;

**DATO ATTO** che il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti) e che, nel periodo transitorio, relativamente ai procedimenti in corso, si applica ancora il previgente D.Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla n. 505 del 09.06.2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata indetta d'urgenza la gara ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE" da espletarsi tramite procedura negoziata sul portale telematico regionale SardegnaCAT.

**ATTESO** che:

- l'importo a base d'asta è fissato in complessivi € 346.800,00 IVA esclusa di cui
  - € 340.000,00 importo lavori a misura, a base d'asta, da assoggettare a ribasso;

- € 6.800,00 importo "costi della sicurezza" non soggetti a ribasso.
- i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono riportati all'art. 1 comma 9 della lettera d'invito;
- sugli elenchi di operatori presenti sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, sulla base della selezione già operata in occasione della precedente indizione di gara, poi annullata, si è operata l'ulteriore selezione di n. 15 operatori iscritti presso la suddetta piattaforma telematica, abilitati e offerenti i lavori di cui all'area merceologica "OG1 - AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro" - "OG11 - AQ22AN22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro", coerente alla tipologia di interventi previsti, i cui riferimenti nominativi sono registrati e riportati nel file/report di sistema, denominato "Summary.rfq\_414649.pdf"; le caratteristiche del sistema telematico garantiscono, sino all'espletamento della gara, la segretezza sull'identità degli operatori invitati;
- con nota prot. n. 4394 del 09.06.2023 i suddetti operatori sono stati invitati a presentare offerta tramite il Sistema Telematico "SardegnaCAT" entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 16.06.2023;
- date le caratteristiche del Sistema, è garantita l'inviolabilità dei plichi contenenti la documentazione e le offerte degli operatori partecipanti, pertanto, come già stabilito nell'art. 16 comma 6 della lettera d'invito e in conformità alle previsioni dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e alla giurisprudenza consolidata, non sussiste l'obbligo per la Stazione appaltante di svolgere in seduta pubblica le operazioni di apertura dei "plichi digitali" e delle relative "buste" interne;
- in data 16.06.2023 si è provveduto a accedere alla piattaforma della Centrale Regionale di committenza SardegnaCAT, al fine di procedere all'apertura delle offerte pervenute, e che i risultati della stessa sono stati registrati dal sistema e visibili alle ditte invitate, nonché riassunti in appositi verbali allegati descrittivi della procedura svolta;

**DATO ATTO** che, come risulta dal verbale di gara in data 16.06.2023,

- entro i termini stabiliti per la scadenza, sono pervenute n. 3 (TRE) offerte telematiche a nome di:

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTÀ	Cod_Fisc	PEC
COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA	Via Messina, 9	09016 IGLESIAS	00200130920	<a href="mailto:coopbindua@pec.it">coopbindua@pec.it</a>
FRATELLI FIGLI SERCI Srl	Via Caprera n.15	06036 GUSPINI	01637300920	<a href="mailto:ffserci@pec.it">ffserci@pec.it</a>
NERI Srls	Zona Industriale Sa Stoia Via Sagittario N.2	09016 IGLESIAS	03918960927	<a href="mailto:neri.srls@legalmail.it">neri.srls@legalmail.it</a>

- le ditte ammesse all'apertura delle offerte economiche, hanno presentato i seguenti ribassi:

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTÀ	Offerta (Euro)	% ribasso calcolato
COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA	Via Messina, 9	09016 IGLESIAS	273.700,00	-19,500
FRATELLI FIGLI SERCI Srl	Via Caprera n.15	06036 GUSPINI	279.558,20	-17,777
NERI Srls	Zona Industriale Sa Stoia Via Sagittario N.2	09016 IGLESIAS	288.728,00	-15,080

**DATO ATTO** che il numero delle offerte pervenute è inferiore a 5, e che pertanto non si procede al calcolo della soglia di anomalia e conseguente esclusione automatica delle offerte prevista dal Bando ai sensi dell'art. 97, comma 2 ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

**CONSIDERATO** che, all'esito della seduta di esame delle offerte, risulta aggiudicataria la ditta "**COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA**", che offre l'esecuzione dei lavori al prezzo di € **273.700,00** e pertanto col ribasso del **19,500%**, al quale si sommano i costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € **6.800,00** e quindi per l'importo contrattuale complessivo di € **280.500,00** oltre a IVA 22% di € 61.710,00, pari a complessivi € 342.210,00 IVA compresa;

**CONSIDERATO CHE** l'offerta presentata risulta nel complesso congrua relativamente ai costi della manodopera, e che pertanto risulta verificato quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di allegare alla presente, anche ai fini della pubblicazione e pubblicità dei risultati della procedura, il verbale di gara svolta in data 16 giugno 2023 nonché i documenti prodotti dal sistema telematico: "Report" di sistema (*Summary.rfq\_414649.pdf*) e "Verbale" di sistema (*RfqReport.rfq\_414649.pdf*), riportanti gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tutte le fasi di gara, tempistiche e risultanze finali;

**DATO ATTO:**

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dal Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara n. 9 del 08.02.2023;
- che le funzioni di responsabile unico del procedimento di gara, relativamente all'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018, sono rivestite dal Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Comuni Marmilla n. 240 del 22.03.2023;
- che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- che alla procedura risulta assegnato il codice identificativo ai sensi della L. 136/2010 indicati in epigrafe (CIG);
- che la ditta ha dichiarato di possedere i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni affidate;
- che per l'operatore economico è stata accertata l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, come da attestazione acquisita tramite FVOE in data 29.03.2023;
- che per l'operatore economico è stata richiesta ed ottenuta la certificazione di regolarità contributiva, tramite piattaforma INAIL-INPS dedicata, c.d. DURC, ad esito "regolare", agli atti (prot. INPS\_34567510);
- che per l'operatore economico è stata acquisita la visura camerale, tramite FVOE, agli atti, la quale riporta che non risultano iscritte procedure concorsuali in corso o pregresse;
- che per l'operatore economico sono stati acquisiti, tramite procedura FVOE, il Certificato giudiziale del legale rappresentante, soci e direttori tecnici della ditta;
- che per l'operatore economico sono stati richiesti, tramite procedura FVOE, il Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il Certificato di regolarità fiscale, la comunicazione antimafia ecc. e che di questi si attendono gli esiti; in caso di esito negativo si provvederà alla revoca dell'affidamento;
- che qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, emergessero elementi ostativi, ciò costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa del contratto, il quale viene risolto di diritto con semplice comunicazione all'affidatario; in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura pari al 15 per cento del valore del contratto;
- che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che l'affidatario ha già sottoscritto il "Patto di integrità" allegato alla procedura di gara, e dovrà sottoscrivere analogo Patto ai fini della stipula del contratto d'appalto, unitamente al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sardara;
- che, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito/disciplinare di gara, l'affidatario si è impegnato ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento integrativo dell'Unione Comuni Marmilla e dovrà osservare altresì, al fine della stipula del contratto, il Codice di comportamento integrativo del Comune di Sardara;
- che la violazione dei patti e obblighi sopra detti può comportare la risoluzione o la decadenza del contratto oggetto del presente atto;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie connesse al presente procedimento;

**VISTO** il quadro economico relativo all'intervento suddetto, rimodulato a seguito del ribasso offerto, di seguito riportato:



Voci	Importi gara (Euro)	Importi aggiudicazione
<b>A) Importo dei Lavori e delle forniture</b>		
a.1.1) Importo dei lavori a misura	340.000,00	273.700,00
a.1.2) Importo delle forniture e servizi	0,00	
<b>a.1) TOTALE IMPORTO LAVORI al netto dei costi per la sicurezza</b>	<b>340.000,00</b>	<b>273.700,00</b>
<b>a.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>A) Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2)</b>	<b>346.800,00</b>	<b>280.500,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	1.000,00	1.000,00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
b4) Imprevisti ed economie di gara	17.000,00	97.886,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari	15.101,00	15.101,00
b6) Accantonamento adeguamento prezzi ove previsto	0,00	
b7) Spese tecniche		
b7.1) Incarichi esterni: prog., coord. sicurezza, D.L., collaudi (compresi oneri previdenziali)	40.800,00	40.800,00
B.7.1.1) Spese tecniche per progetto esecutivo	13.109,22	
B.7.1.2) Spese tecniche di direzione dei lavori, contabilità e collaudo	14.581,78	
B.7.1.3) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	6.190,36	
B.7.1.4) Spese tecniche di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6.918,64	
B.7.1.5) Cassa di previdenza ingegneri 4%	1.632,00	1.632,00
b7.2) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,6% su A	5.440,00	5.440,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative, supporto al RUP, verifica e validazione	0,00	
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
b11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi (tec. amm., statico ed altri spec.)	0,00	
b12) IVA ed eventuali altre imposte		
b12.1) - IVA su A) lavori - 22% su A	76.296,00	61.710,00
b12.2) - IVA su b1) lavori in economia	0,00	
b12.3) - IVA su b2) rilievi accertamenti e indagini	0,00	
b12.4) - IVA su b3) allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
b12.5) - IVA su b7.1) spese tecniche - 22% su b7.1	8.976,00	8.976,00
b12.6) - IVA su b8) attività tecnico amm., supporto, verifica e validazione	0,00	0,00
b12.7) - IVA su b10) pubblicità e opere artistiche	1.700,00	1.700,00
b12.8) - IVA su b11) accertamenti, verifiche, collaudi	0,00	
b12.9) - Contributo ANAC	255,00	255,00
<b>B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (Σ b.x)</b>	<b>168.200,00</b>	<b>234.500,00</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>

**VERIFICATO** il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in quanto il suddetto operatore economico non risulta essere stato destinatario, prima d'ora, di affidamenti da parte di questa Amministrazione;

**DATO ATTO** che l'importo contrattuale è pari a € 280.500,00 (ossia € 273.700,00 per lavori a misura + € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge per € 61.710,00.

**CONSIDERATO** che le somme necessarie a far fronte all'esecuzione dell'intervento, per complessivi € 515.000,00, saranno gestite dal Comune di Sardara a valere sul finanziamento di cui in oggetto, successivamente alla trasmissione

degli atti di gara e alla comunicazione di efficacia del presente atto;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA", con sede in IGLESIAS (SU), C.F./ P.IVA 00200130920.

**DATO ATTO** che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014, inerente i nuovi principi contabili;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 8/2018 e ss.mm.ii.;
- il Piano per la prevenzione della corruzione;
- il Patto di integrità approvato con Deliberazione G.U. n. 63/2019;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento integrativo dell'Unione Comuni Marmilla;

**DETERMINA**

- 1. DI APPROVARE** quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI AGGIUDICARE** i Lavori di "COMPLETAMENTO MICRONIDO TERRITORIALE" all'operatore economico "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA", con sede in IGLESIAS (SU), C.F./ P.IVA 00200130920 per l'importo di aggiudicazione pari a € 280.500,00 (ossia € 273.700,00 per lavori a misura + € 6.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge per € 61.710,00.
- 3. DI ALLEGARE** alla presente, anche ai fini della pubblicazione dei risultati della procedura, il verbale di gara svolta in data 16 giugno 2023 nonché i documenti prodotti dal sistema telematico: "Report" di sistema (*Summary.rfq\_414649.pdf*) e "Verbale" di sistema (*RfqReport.rfq\_414649.pdf*), riportanti gli operatori invitati, gli operatori che hanno presentato offerta, gli operatori ammessi, il dettaglio di tutte le fasi di gara, tempistiche e risultanze finali.
- 4. DI DARE ATTO** che il quadro economico dei lavori rimodulato a seguito del ribasso offerto, è riportato in premessa.
- 5. DI STABILIRE** che l'affidamento è dato alle seguenti condizioni:
  - l'operatore economico dichiara di possedere i requisiti necessari all'esecuzione dei lavori affidati e le ulteriori dichiarazioni previste, tramite modello sottoscritto digitalmente e trasmesso via piattaforma / via PEC;
  - che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione è efficace alla verifica complessiva dei predetti requisiti;
  - qualora, in sede di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, emergessero elementi ostativi, ciò costituisce, ai sensi dell'art. 1456 C.C., clausola risolutiva espressa del contratto, il quale viene risolto di diritto con semplice comunicazione all'affidatario; in tal caso il pagamento dell'eventuale corrispettivo pattuito sarà effettuato con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura pari al 15 per cento del valore del contratto.
  - ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica gli estremi del conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie della presente commessa, tramite modello sottoscritto digitalmente e trasmesso via piattaforma / via PEC;
  - ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015, l'affidatario e il responsabile del servizio sottoscrivono il "Patto di integrità" allegato alla medesima deliberazione, tramite modello sottoscritto digitalmente e trasmesso via

piattaforma / via PEC;

- l'affidatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, nonché il Codice integrativo dell'Unione dei Comuni Marmilla e del Comune di Sardara, tramite modello da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via piattaforma / via PEC;
  - la violazione degli obblighi di cui ai predetti documenti comporta la risoluzione o la decadenza del contratto oggetto del presente provvedimento;
  - secondo il ribasso d'asta, le somme per imprevisti e ogni altra economia sul quadro economico potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell'Ente finanziatore e salvo diversa determinazione della stazione appaltante, per lavori aggiuntivi e/o complementari e/o di completamento; potranno altresì prevedersi ulteriori lavori aggiuntivi e/o complementari e/o di completamento ritenuti necessari e/o convenienti, nell'interesse dell'Amministrazione, finanziati con ulteriori fondi, fino ad un importo massimo complessivo di € 446.800,00 da considerarsi computato al lordo del ribasso offerto, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e conformemente alla lettera d'invito;
  - il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6. DI TRASMETTERE** al Comune di Sardara le risultanze della presente procedura al fine di proseguire con la stipula del contratto e la fase esecutiva del procedimento;
- 7. DI DARE ATTO** che le somme necessarie a far fronte all'esecuzione dell'intervento, per complessivi € 515.000,00, saranno gestite dal Comune di Sardara a valere sul finanziamento di cui in oggetto, successivamente alla trasmissione degli atti di gara e alla comunicazione di efficacia del presente atto;
- 8. DI PUBBLICARE** i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento  
CORRIAS PIERPAOLO

Il Responsabile del Servizio  
dott. GIORGIO SOGOS

