



REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



COMUNE DI  
SARDARA

COMPLESSO FORTIFICATO  
DI MONREALE SCAVI ARCHEO-  
LOGICI NEL BORGO.

C.U.P.: E19D17004580002

PROGETTO  
DEFINITIVO-ESECUTIVO

Amministrazione:

Sindaco: Roberto Montisci

Resp. del Servizio: ing. Pierpaolo Corrias

R.U.P.: ing. Mario Pittaluga

Progettisti:

arch. Claudio Pia

ing. Filippo Concas

archeol. Matteo Tatti

S+ARCHITETTURA

i\_ via pacinotti 47  
09037 san gavino monreale  
t\_ +39.347.5118094  
@\_ claudio@sarchitettura.com

Elaborato: 18038\_PDE-AR-0007\_02.pdf

QUADRO ECONOMICO

Scala:

Revisione: 02

Data: marzo 2020

Codice:

18038\_PDE-AR-0007\_02

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
a1.1	scavi archeologici	€	37.058,29
a1.2	messa in sicurezza e/o ricopertura area di scavo	€	11.868,73
a1.3	restauro di strutture e materiali mobili rinvenuti	€	9.056,06
a1.4	opere per la fruibilità	€	1.471,76
a1	Lavori a base di gara (Σ a1.x)	€	59.454,84
a2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.)	€	1.745,16
<b>A</b>	<b>SOMMANO (Σ ax)</b>	€	<b>61.200,00</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	1.500,00
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
b4	Imprevisti ed economie di gara	€	1.463,81
b5	Acquisizione aree o immobili e relativi indennizzi, accordi bonari	€	0,00
b6	Accantonamento adeguamento prezzi ove previsto	€	0,00
b7	Spese tecniche		
	b7.1 Incarichi esterni: P + DL + CS + CRE (oneri previdenziali incl.)	€	15.539,50
	b7.2 Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 - 2% su A	€	1.224,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative / supporto al RUP	€	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
b10	Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc.	€	1.500,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, etc.	€	0,00
b12	IVA ed eventuali altre imposte		
	b12.1 IVA lavori - 22% su A	€	13.464,00
	b12.2 IVA lavori in economia - 22% su b1	€	330,00
	b12.3 IVA rilievi accertamenti e indagini - 22% su b2	€	0,00
	b12.4 IVA allacciamenti a pubblici servizi - 22% su b3	€	0,00
	b12.5 IVA spese tecniche - 22% su b7.1	€	3.418,69
	b12.6 IVA attività tecnico amm., supporto - 22% su b8	€	0,00
	b12.7 IVA pubblicità, pubblicazioni, etc. - 22% su b10	€	330,00
	b12.8 IVA su b11) accertamenti, verifiche, collaudi	€	0,00
	b12.9 Contributo ANAC	€	30,00
<b>B</b>	<b>SOMMANO (Σ bx)</b>	€	<b>38.800,00</b>

<b>C</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO (A + B)</b>	€	<b>100.000,00</b>
----------	---	---	-------------------

N.B.: nel presente quadro si segnala l'incidenza arrotondata al punto percentuale delle sub-categorie sul totale dei lavori esclusi i Costi della Sicurezza (59.454,84€):

a1.1	scavi archeologici	€	37.058,29	62,330%
a1.2	messa in sicurezza e/o ricopertura area di scavo	€	11.868,73	19,963%
a1.3	restauro di strutture e materiali mobili rinvenuti	€	9.056,06	15,232%
a1.4	opere per la fruibilità	€	1.471,76	2,475%
<b>A</b>	<b>SOMMANO (Σ ax)</b>	€	59.454,84	100,000%

Sardara, marzo 2020

il raggruppamento temporaneo di professionisti

Architetto Claudio Pia - Ingegnere Filippo Concas - Archeologo Matteo Tatti